

令和7年度 北海道立総合研究機構経営管理部発注予定工事情報

○下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後随時、変更となる場合があります。

○概算額について、1千万円未満は百万円を単位とする額(単位未満は四捨五入)、1千万円以上は1千万円を単位とする額(単位未満は四捨五入)で表示しています。

○概算額はあくまで当該工事等の規模を図る目安であり、設計額と異なりますのでご留意願います。

工事場所等	種別	工事名等	工事内容等	公告予定	発注予定	工期等	概算額 (税込み)	入札及び契約方法	備考
美唄市	建築	林業試験場1号庁舎計画改修工事(第2期)建築工事	建具、床改修ほか	4月	5月	6か月	10百万円	制限一般	
美唄市	電気	林業試験場1号庁舎計画改修工事(第2期)電気設備工事	分電盤、自火報改修ほか	4月	5月	6か月	50百万円	制限一般	
新得町	管	畜産試験場庁舎中央監視システム改修工事(その1)	中央監視システム改修	4月	5月	8か月	30百万円	制限一般	
江別市	建築	食品加工研究センター煙突アスベスト除去工事	煙突アスベスト除去(2基)	4月	5月	5か月	50百万円	制限一般	
芽室町	電気	十勝農業試験場庁舎ほかキュービクル改修工事	接地抵抗改修ほか	4月	6月	5か月	40百万円	制限一般	
余市町	管	中央水産試験場海水調温設備ブラインクーラー(CHX-1)改修工事	海水調温設備改修	4月	6月	8か月	10百万円	制限一般	
札幌市	管	工業試験場屋外排水管改修工事	屋外排水管設備改修	4月	6月	5か月	20百万円	制限一般	
旭川市	管	北方建築総合研究所熱抵抗試験室冷媒対策工事	冷凍機改修ほか	4月	5月	9か月	50百万円	制限一般	
比布町	管	上川農業試験場中央監視システム・自動制御機器改修工事	中央監視システム改修	5月	6月	5か月	8百万円	制限一般	
滝川市	管	花・野菜技術センター中央監視システム改修工事(その1)	中央監視システム改修	5月	6月	7か月	20百万円	制限一般	
江別市	管	食品加工研究センター中央監視システム改修工事	中央監視システム改修	5月	6月	8か月	30百万円	制限一般	
札幌市	建築	工業試験場研究棟215号室アスベスト除去工事	室内アスベスト除去	6月	8月	3か月	10百万円	制限一般	