

令和7年度 北海道立総合研究機構経営管理部発注予定工事情報

○下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後随時、変更となる場合があります。

○概算額について、1千万円未満は百万円を単位とする額(単位未満は四捨五入)、1千万円以上は1千万円を単位とする額(単位未満は四捨五入)で表示しています。

○概算額はあくまで当該工事等の規模を図る目安であり、設計額と異なりますのでご留意願います。

工事場所等	種別	工事名等	工事内容等	公告予定	発注予定	工期等	概算額 (税込み)	入札及び契約方法	備考
美唄市	建築	林業試験場1号庁舎計画改修工事(第2期)建築工事	建具、床改修ほか	5月	6月	6か月	10百万円	制限一般	リトライ
美唄市	電気	林業試験場1号庁舎計画改修工事(第2期)電気設備工事	分電盤、自火報改修ほか	4月	5月	6か月	50百万円	制限一般	
新得町	管	畜産試験場庁舎中央監視システム改修工事(その1)	中央監視システム改修	4月	5月	8か月	30百万円	制限一般	
江別市	建築	食品加工研究センター煙突アスベスト除去工事	煙突アスベスト除去(2基)	4月	5月	5か月	50百万円	制限一般	
芽室町	電気	十勝農業試験場庁舎ほかキュービクル改修工事	接地抵抗改修ほか	4月	6月	5か月	40百万円	制限一般	
余市町	管	中央水産試験場海水調温設備ブラインクーラー(CHX-1)改修工事	海水調温設備改修	4月	6月	8か月	10百万円	制限一般	
札幌市	管	工業試験場屋外排水管改修工事	屋外排水管設備改修	4月	6月	5か月	20百万円	制限一般	
旭川市	管	北方建築総合研究所熱抵抗試験室冷媒対策工事	冷凍機改修ほか	4月	5月	9か月	50百万円	制限一般	
比布町	管	上川農業試験場中央監視システム・自動制御機器改修工事	中央監視システム改修	5月	6月	5か月	8百万円	制限一般	リトライ
滝川市	管	花・野菜技術センター中央監視システム改修工事(その1)	中央監視システム改修	5月	6月	7か月	20百万円	制限一般	
江別市	管	食品加工研究センター中央監視システム改修工事	中央監視システム改修	5月	6月	8か月	30百万円	制限一般	
札幌市	建築	工業試験場研究棟215号室アスベスト除去工事	室内アスベスト除去	6月	8月	3か月	10百万円	制限一般	中止
滝川市	管	花・野菜技術センター中央監視システム改修工事(その2)	中央監視システム改修	9月	9月	6か月	30百万円	制限一般	