

令和8年度 北海道立総合研究機構経営管理部発注予定工事情報

○下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後随時、変更となる場合があります。

○概算額について、1千万円未満は百万円を単位とする額(単位未満は四捨五入)、1千万円以上は1千万円を単位とする額(単位未満は四捨五入)で表示しています。

○概算額はあくまで当該工事等の規模を図る目安であり、設計額と異なりますのでご留意願います。

工事場所等	種別	工事名等	工事内容等	公告予定	発注予定	工期等	概算額 (税込み)	入札及び契約方法	備考
美唄市	管	林業試験場1号庁舎計画改修工事(第3期)暖房衛生設備改修工事	暖房改修ほか	4月	5月	6か月	100百万円	制限一般	
訓子府町	管	北見農業試験場牧草温室空調設備更新工事	空調設備更新	4月	5月	8か月	50百万円	制限一般	
余市町	管	中央水産試験場中央監視システム改修工事	中央監視システム改修	4月	6月	9か月	70百万円	制限一般	
滝川市	管	花・野菜技術センター中央監視システム改修工事(その3)	中央監視システム改修	4月	6月	6か月	20百万円	制限一般	
岩見沢市	建築	中央農業試験場岩見沢試験地庁舎外部改修工事	外壁改修	4月	6月	4か月	30百万円	制限一般	
芽室町	電気	十勝農業試験場庁舎ほかキュービクル改修工事	接地抵抗改修	4月	6月	5か月	20百万円	制限一般	
滝川市	建築	花・野菜技術センター 床土置場・土詰播種作業棟 屋上防水改修工事	屋上防水改修	4月	6月	5か月	20百万円	制限一般	
札幌市	建築	工業試験場研究棟・試験棟アスベスト除去工事	室内アスベスト除去(6室)	7月	9月	5か月	60百万円	制限一般	
旭川市	電	北方総合研究所構造強度実験棟ほか照明設備改修工事	高天井の水銀灯、非常灯のLED化	4月	6月	6か月	7百万円	制限一般	中止